Auswahlverfahren
- Wirtschaftlichkeitslicke -

24.11.2016

Im Anschluss an die Marktkonsultation des Landkreises Salzlandkreis vom 15.09.2015 bis 10.11.2015
sowie

- auf der Grundlage der aktuellen Leitlinien der EU fir die Anwendung der Vorschriften tiber
staatliche Beihilfen im Zusammenhang mit dem schnellen Breitbandausbau (EU-
Breitbandleitlinien), (ABl. C 25 vom 26. 01. 2013, S. 1), geadndert durch Mitteilung der
Kommission (ABI. C 198 vom 27.06.2014, S. 30),

- der Rahmenregelung der Bundesrepublik Deutschland zur Unterstitzung des Aufbaus einer
flachendeckenden  Next Generation Access (NGA)-Breitbandversorgung  (NGA-
Rahmenregelung), vom 15.06.2015,
https://lwww.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/Digitales/breitbandfoerderung-nga-
rahmenregelung.pdf,

- der Richtlinie Gber die Gewahrung von Zuwendungen zur Forderung des Next Generation
Access-Breitbandausbaus in Sachsen-Anhalt (NGA-RL LSA) vom 27.10.2015 (MBI. LSA Nr.
45/2015) in Verbindung mit dem Operationellen Programm fiir den EFRE des Landes
Sachsen-Anhalt 2014-2020 sowie

- der Richtlinie ,Foérderung zur Unterstitzung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik
Deutschland®, vom 22.10.2015 — erste Uberarbeitete Version vom 20.06.2016,
http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/Digitales/foerderrichtlinie-breitbandausbau.pdf

beabsichtig der Salzlandkreis fur

e die Stadt Aschersleben, (Los 1)
o die Stadt Bernburg, (Los 2)
e die Stadt Kénnern, (Los 3)
e die Stadt Staf3furt, (Los 4)

eine Versorgung mit einem flachendeckenden NGA-Netz in den Gewerbe- und Kumulationsgebieten
zu erreichen.

Fur alle Lose wird ein Angebot verlangt.

Netzbetreiber und Telekommunikationsunternehmen werden daher hiermit aufgefordert, ein
verbindliches schriftliches Angebot fur die Bereitstellung von 50 Mbit/s Downloadgeschwindigkeit fur
jeden Privathaushalt sowie von symmetrischen Breitbandanschlissen mit 100 MBit/s Down- und
Uploadrate fur alle Unternehmen/Gewerbetreibenden in den in den einzelnen Losen genannten
Gewerbegebiete sowie Schulstandorte abzugeben.

Das Angebot muss folgende Angaben enthalten:

a) Hohe der Wirtschaftlichkeitsliicke, die als Differenz zwischen dem Barwert aller Erlose
(Betriebseinnahmen) und dem Barwert aller Kosten des Netzausbaus und -betriebs (unter
anderem flr die notwendigen aktiven und passiven Netzelemente, die Errichtung der
Netzinfrastrukturen einschliellich der notwendigen ErschlieRungsmaRnahmen, hiernach
Investitionskosten), fur einen Zeitraum von sieben Jahren ab Inbetriebnahme gemafR
beiliegendem Berechnungsmuster darzustellen ist.

b) Technisches Konzept NGA-Breitbandstruktur: Angaben zur zu errichtenden NGA-
Breitbandinfrastruktur und den dafir notwendigen Investitionen, Angaben zur Qualitat der
Backboneanbindung, Angaben zum Servicekonzept und den Entstérungszeiten, Angaben zur
zeitlichen Verfugbarkeit einer Mindestlubertragungsrate von 50 Mbit/s
Downloadgeschwindigkeit bei Privathaushalten und einer symmetrischen
Mindestlubertragungsrate von 100 Mbit/s in den genannten Gewerbegebieten, Angaben zur
Upgradeféahigkeit und Zukunftssicherheit in Richtung Gigabit Ethernet mit 1 Gbit/s
symmetrisch

¢) Angaben zur Hohe der Endkundenpreise, inklusive Bereitstellungsgebiihr und Kosten fir
Endkundengerate (bezogen auf Flatrateprodukt mit 50 Mbit/s Downloadgeschwindigkeit fir
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Privathaushalte sowie bezogen auf ein Business-Standardprodukt 100Mbit/s symmetrisch
(erweiterbar auf 1 Ghit/s symmetrisch) fir Unternehmen in den genannten Gewerbegebieten)

d) Angaben zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme des zu errichtenden NGA-Netzes

Die Ausschreibung wird auf dem zentralen Online-Portal www.breitbandausschreibungen.de sowie auf
den Vergabeplattformen ted.europa.eu, www.evergabe-online.de und www.evergabe.sachsen-
anhalt.de bekannt gemacht.

Folgende Eignungskriterien kommen als Nachweis der Eignung zum Tragen:

1. Nachweis der Zulassung als Netzbetreiber gemaR Telekommunikationsgesetz (TKG)

2. Glltiger Nachweis Uber die Eintragung im Berufs- und Handelsregister oder vergleichbare
Nachweise des jeweiligen Landes, in dem der Bewerber ansassig ist

3. Vorlage einer Kopie des aktuellen Versicherungsvertrages einer
Betriebshaftpflichtversicherung oder Erklarung eines Versicherers, dass zum Zeitpunkt der
Beauftragung eine Betriebshaftpflichtversicherung vorliegen wird

4. Erklarung der Bereitschaft der Erbringung einer Gewahrleistungsbirgschaft in Hohe der
Wirtschaftlichkeitsliicke

5. Verpflichtungserklarung zur Herstellung eines offenen und diskriminierungsfreien Zugangs
(auf Vorleistungsebene) und Angaben zur geplanten Art und Weise der Erfullung dieser
Verpflichtung (einschlieBlich indikativer Angabe mdglicher Vorleistungspreise)

6. Erklarung zur Einhaltung der Bestimmungen des Landesvergabegesetzes (LVG LSA),
insbesondere § 12 (ILO-Kernarbeitsnormen)

Folgende Zuschlagskriterien und ihre Gewichtung kommen bei der Bewertung der Angebote zum
Tragen:

e Hohe der Wirtschaftlichkeitsliicke (siehe oben a)): 50 Prozent
e Technisches Konzept der NGA-Breitbandinfrastruktur (siehe oben b)): 30 Prozent, darunter:
o Qualitat der Backboneanbindung 10 Prozent
o Service-Konzept und Entstérungszeiten: 10 Prozent
o Zeitliche Verfugbarkeit einer  Mindestibertragungsrate von 50  Mbit/s
Downloadgeschwindigkeit bei Privathaushalten und 100 Mbit/s symmetrisch in
Gewerbegebieten: 5 Prozent
o Upgradefahigkeit und Zukunftssicherheit: 5 Prozent
e Ho6he der Endkundenpreise (siehe oben c)): 20 Prozent

Der Salzlandkreis beabsichtigt, mit allen gemaR o.g. Kriterien geeigneten Bietern nach Vorlage der
schriftlichen Angebote eine Verhandlung durchzufilhren. Uber die Verhandlung wird ein Protokoll
gefertigt. Im Anschluss an die Verhandlung haben alle Bieter die Mdglichkeit, ein verandertes Angebot
einzureichen, dass dann erneut auf der Basis der 0.g. Zuschlagskriterien bewertet wird.

Bedingung fur die Foérderung des Vorhabens ist die Erfullung der Bewilligungsvoraussetzungen im
Rahmen verflgbarer Haushaltsmittel. Insoweit besteht kein Anspruch auf Vertragsabschluss.

Das Ergebnis der Ausschreibung wird auf dem zentralen Onlineportal
www.breitbandausschreibungen.de veréffentlicht.

Die erbetenen Angaben und Anlagen sind schriftlich in einem verschlossenen Umschlag mit der
Aufschrift ,Angebot Breitbandversorgung“ bis zum 26.01.2017, 11.00 Uhr, an untenstehende
Adresse zu richten. Zusatzlich kann das Angebot direkt Uber das zentrale Onlineportal:
www.breitbandausschreibungen.de abgegeben werden.

Bei Bedarf werden interessierten Bietern die Gebietsabgrenzungen in den Anlagen im SHAPE-Format

zur Verfugung gestellt. Zur Abforderung der Daten koénnen sich die Bieter an den genannten
Ansprechpartner wenden.
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Ansprechpartner und Adressat fir Angebote:

Name:

Adresse:

PLZ Ort
Tel.:
Fax:
E-Mail:

Salzlandkreis
Fachdienst 11.5
Frau Jeschek

Karlsplatz 37

06400 Bernburg (Saale)
+49 03471 684 1060
+49 03471 684 2839
zvs@kreis-slk.de
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Anlage 1: Statistische Daten zum Los 1 (Aschersleben)

Los | Stadt/ Ortsteil/ Vorwahl | Flache Anzahl Anzahl Anzahl
-Nr. | Gemeinde | Stral3enzug in km?2 Ein- Privat- Unter-
wohner haushalte | nehmen
1 Stadt Kernstadt 03473 52,99 9652 5241 1466
Aschers-
leben

Anlage la: kartografische Darstellung Los 1

Gebietsabgrenzung Los 1:

|'>'..L\v

—_— | S
Aschersleben |
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Abbildung 1: Stadtgebiet Aschersleben
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ACHTUNG:

Breitband Anschliisse im HVt-Nahbereich (blaue Markierung) sind nicht férderféahig und von
der ProjekterschlieBung ausgenommen.

Ein bereits versorgtes Wohngebiet (hellblaue Markierung) ist ebenfalls von der
ProjekterschlieRung ausgenommen

Stadt Aschersleben, bereits versorgtes Stadtgebiet und HVt-Nahbereich
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Anlage 1b: Auflistung der Gewerbegebiete im Los 1 (Teilmenge von Los 1)

Nr. Gewerbegebiet Vorwahl Flache in km2 Zahl Unternehmen
1 GG Gustener Stral3e 03473 0,90 45
2 GI-Gebiet Zornitzer Weg inkl. 03473 0,58 3
Erweiterung
3 GG Florian Geyer 03473 0,27 11
4 GE/GI-Gebiet Nord/West Junkersfeld 03473 0,76 16
GE-Gebiet Feit-Stralle 03473 0,22 5

Anlage 1c: Kartografische Darstellung der Gewerbegebiete im Los 1

— -~ Ny

Quelle: ALK-Daten und eigené Dokumentation
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Anlage 2: Statistische Daten zum Los 2 (Bernburg)

Anlage 2a: Auflistung der Gewerbegebiete im Los 2 (Teilmenge von Los 2)

Nr. | Stadt/ Gewerbegebiet Vorwahl Flache in | Zahl Unter-
Gemeind km?2 nehmen
e

1 Bernburg | Gewerbe- und Industriegebiet Bernburg-West 03471 1,59 11

(inklusive Erweiterungsflache) +ca. 0,25
Erweiteru
ng

2 Gewerbeflache ,Am Funkturm®, 03471 0,35 2

3 Gewerbeflache ,Altenburger Chaussee* 03471 0,6 5

4 Gewerbe- und Industriegebiet ,Schwenk* 03471 0,2 5

5 Gewerbeflache ,Am Rosengarten®, 03471 0,35 5

6 Gewerbe- und Industriegebiet Stud-West* 03471 0,75 10

7 Gewerbeflache ,Ostliche KalistraRe* und 03471 0,16 25
KalistraBe 11

8 Gewerbe- und Industriegebiet ,Serumwerk* 03471 0,27 10

9 Gewerbeflache ,Hallesche Landstraf3e® 03471 0,7 4

10 Gewerbegebiet Bernburg (Saale)-Sud 03471 0,14 15

11 Gewerbe- und Industriegebiet ,Friedenshall* 03471 0,2 10

12 Industriepark ,Solvay* 03471 0,43 10

13 Gewerbepark “Jaegerweg” und ,Kéthensche 03471 1,28 13
Stralle”

14 Gewerbe- und Industriegebiet ,Stdlich 03471 0,5 6
Martinsplatz*

15 Gewerbeflache ,Ernst-Grube-Stral3e-Parkstrafie” 03471 0,5 6

17 Gewerbegebiet ,Am Kirchfeld* 03471 0,25 6

18 Gewerbeflache ,Schachtstralle 38* Teilflache von Gewerbegebiet Nr. 11

19 Gewerbeflache ,Proficon® 03471 0,31 2

20 Gewerbeflache Kaufland (Sondergebiet) 03471 0,8 17

21 Gewerbegebiet ,HegestralRe/Eisengielierei” 03471 0,3 2
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Anlage 2b: Kartografische Darstellung der Gewerbegebiete im Los 2
(Quelle: ALK Daten und eigene Darstellung)

Abbildung 2: Gewerbe- und Industriegebiet Bernburg-West (inklusive Erweiterungsflache) (1) und Gewerbeflache
~,Am Rosengarten“ (5)
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Abbildung 4: Gewerbeflache ,Am Funkturm® (2), Gewerbeflache ,Altenburger Chaussee* (3), Gewerbe- und
Industriegebiet ,Schwenk* (4), Industriepark ,Solvay” (12), Gewerbepark “Jaegerweg” und ,Kéthensche Strafie”
(13), Gewerbegebiet ,Am Kirchfeld“ (17) und Gewerbeflache ,Proficon” (19), Gewerbegebiet
.Hegestralle/Eisengielierei” (21)
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Abbildung 5: Gewerbeflache ,Ostliche KalistraBe* und KalistraRe 11 (7), Gewerbe- und Industriegebiet
~Serumwerk” (8), Gewerbeflache ,Hallesche Landstrale” (9), Gewerbegebiet Bernburg (Saale)-Sid (10),
Gewerbe- und Industriegebiet ,Friedenshall“ (11), Gewerbe- und Industriegebiet ,Sidlich Martinsplatz® (14),
Gewerbeflache ,Ernst-Grube-StraRe-Parkstrale” (15), Gewerbeflache Kaufland (Sondergebiet) (20)
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Anlage 3: Statistische Daten zum Los 3 (KOnnern)

Los | Stadt/ Ortsteil/ Vorwahl | Flache Anzahl Anzahl Anzahl Davon
-Nr. | Gemeinde | Stra3enzug in km?2 Ein- Privat- Unter- landwirt-
wohner haushalte | nehmen | schaftliche
Unter-
nehmen
3 Stadt Kernstadt 034691 | 30,00 3591 2124 225 1
Koénnern

Anlage 3a: kartografische Darstellung Los 3

Ubersicht ausbaurelevanter Orte:
Stadt Konnern .
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Kénnern

Quelle: Ope'nStreetMap
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Detaillierte Gebietsabgrenzung Los 3:

3
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Kénnem

Abbildung 6: Stadtgebiet Kénnern,

Anlage 3b: Auflistung der Gewerbegebiete im Los 3 (Teilmenge von Los 3)

Nr. | Gewerbegebiet Vorwahl Flache in Zahl
km? Unternehmen
1 GG Kénnern ,Zuckerfabrik® inkl. Erweiterung 034691 12+1,0 4
2 GG Kénnern ,Windrose* inkl. Erweiterung 034691 0,45 4
3 GG Kdnnern Sud 034691 0,37 6
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Anlage 3c: Kartografische Darstellung der Gewerbegebiete im Los 3 (Teilmenge von
Los 3)

Abbildung 8: GG Kbénnern ,Windrose* inkl. Erweiterung
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Abbildung 9: GG K&nnern Sud
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ACHTUNG:

Breitband Anschlisse im HVt-Nahbereich (blaue Markierung) sind nicht férderféahig und von
der ProjekterschlieBung ausgenommen.
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Abbildung 10: HVT- Nahbereich in der Stadt Kénnern
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Anlage 4: Statistische Daten zum Los 4 (Stal3furt)

Los | Stadt/ Ortsteil/ Vorwah! | Flache Anzahl Anzahl Anzahl Davon
-Nr. | Gemeinde | Stra3enzug in km?2 Ein- Privat- Unter- landwirt-
wohner haushalte | nehmen | schaftliche
Unter-
nehmen
4 Stadt Teile der 03925 9,63 15.909 10.569 805
Staf¥furt Kernstadt*

* Im Kernstadtgebiet Stal3furt sind bereits einige StralRenziige mit NGA-Breitband versorgt.
Eine Auflistung der versorgten Stralen und Hausnummern finden Sie in Anlage 1

Anlage 4a: kartografische Darstellung Los 4

Detaillierte Gebietsabgrenzung Los 4:

Abbildung 11: Stafurt Kernstadt
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Anlage 4b: Auflistung der Gewerbegebiete im Los 4 (Teilmenge von Los 4)

Gewerbegebiet Vorwahl Flache in km2 Zahl Unternehmen
StaR3furt Nord 03925 3,17 141
StaRfurt Sud 03925 0,64 61

Anlage 4c: Kartografische Darstellung der Gewerbegebiete im Los 4

ja -

/ \

Abbildung 12: Stadt StaRfurt Kernstadt, Gewerbegebiete (Nord und Sud) + Kalksteintagebau
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ACHTUNG:
Breitband Anschlisse im HVt-Nahbereich (blaue Markierung) sind nicht férderféahig und von
der Projekterschlieung ausgenommen.

7 \<\\ ’ \ HRRT J \\'\/-‘—__r—*‘
j \ A \ ::::,.‘
3

Abbildung 13: HVT- Nahbereich in der Stadt Staf3furt
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Anlage 5: Liste der Schulen fiur die Lose 1-4
Tabelle 1: Liste der Schulen im Salzlandkreis

Berufsbildende Schulen Aschersleben- 06449 Aschersleben Magdeburger Str. 22

StalRfurt

Grundschule "Stal¥furter Hohe" 06449 Aschersleben StalRfurter Hohe 30

Aschersleben

Grundschule Pfeilergraben Aschersleben 06449 Aschersleben Pfeilergraben 3

Forderschule (LB) Aschersleben 06449 Aschersleben V.-Tereschkowa-Str. 34

Gemeinschaftsschule "A. Schweitzer" 06449 Aschersleben Gustener Str. 10

Aschersleben

Sekundarschule Burgschule 06449 Aschersleben Burgplatz 2

Institut Braune GmbH 06406 Bernburg Kothensche StralRe 1-3
(Saale)

Grundschule Kénnern 06420 Kénnern R.-Breitscheid-Str. 16

Sekundarschule Kénnern 06420 Kénnern R.-Breitscheid-Str. 16

Goethe-Grundschule Stal3furt 39418 Staf3furt Sodastr. 2

Grundschule "L. Uhland" StafRfurt 39418 Stal3furt Kirchplatz 1

Dr.-Frank-Gymnasium StaR3furt 39418 Stal3furt Stadtbadstr. 3

Berufshildende Schulen Aschersleben- 39418 Staf3furt SalzwerkstralRe 6

Stalfurt - Standort Staf3furt

Anlage 6: Angaben zur mitnutzbaren Infrastruktur fir die Lose 1-4

Im Norden der Stadt Aschersleben gibt es im Bereich Wilhelm-Trumann-Strae und Heinrich-Lapp-
Stral3e bereits ein voll ausgebautes Leerrohrsystem der ASCANETZ GmbH, bestehend aus Tele Rohr
DN 50 und Speed Pipe SRV-G-40/8x7+1x12tc und den dazu gehdrenden Langmatz Kabelschachten
zur Verlegung von LWL Kabel.

Angaben zu Mengen und Massen:

e 2 Stlck Tele Rohr DN 50 von Tele Schacht 1 (Kreuzung SiemensstralRe / Herzstralle UW
Nord) bis Tele Schacht 2 (Heinrich Lapp StraRe), wobei der Schacht 1 als Ubergabe- oder
Einspeisepunkt angesehen werden kann, da in unmittelbarer Nahe zwei starke Knoten (envia
Tel und HLkomm) vorhanden sind.

e 2 Stiick Tele Rohr DN 50 von Tele Schacht 2 (H. Lapp Straf3e) bis Tele Schacht 3 (W.
Trumann Straf3e).

e Zwischen Tele Schacht 2 und 3, sowie bis zu allen Grundstiicken des Gewerbegebietes
Gustener Stralle Bauabschnitt 4 (jetzt Gewerbegebiet ,Zornitzer Weg*“) sind Speed Pipe SRV-
G-40/8x7+1x12tc Rohre zum Einblasen von LWL Leitern vorhanden, teilweise sind
Einzelrohre des Systems in die bestehenden Objekte eingefiihrt

Bei den Teleschachten handelt es sich um Unterflur- Verteilerpunkte der Firma Langmatz EK 428 (2
Stck) und EK 338 (1 Stiick) fur Microrohr- Belegung. Die Telerohre und Speed Pipe sind bereits in die
Teleschachte eingefiihrt und gekennzeichnet.

Nutzungskonditionen:
Fir die spatere Nutzung wird mit dem Betreiber der Anlage ein langfristiges Mietverhéltnis angestrebt.
Die Konditionen sind mit der ASCANETZ GmbH auszuhandeln.

Bei einer Nutzung der vorhandenen Leerrohre ist fur die Heranfiihrung und fur die Verteilung der
Leitungen im Gewerbegebiet Zornitzer Weg der Stadt Aschersleben kein Tiefbau notwendig.

Die Verlegung der Speed Pipe- Hausanschlisse erfolgt auf Wunsch des jeweiligen Grundstuicks-
eigentimers/ Investors im Zusammenhang mit der ErschlieBung mit den Medien Strom, Gas und
Wasser.
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Ein weiteres Tele Rohr verlauft sidostlich der KreisstralRe, entlang der 110 kV- Freileitungstrasse.
Dieses ist z.Zt. eher fir interne Kommunikation zwischen dem UW Nord und anderen GroRabnehmern
vorgesehen. Die Mitnutzung muss mit der ASCANETZ GmbH geklart werden.

Bei Bedarf werden interessierten Bietern Kartenmaterial im .dwg oder.dxf-Format zur Verfligung
gestellt. Zur Abforderung der Daten kdnnen sich die Bieter an den genannten Ansprechpartner

wenden.
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Legende

Energieversorger

== Trassen Hochspannungsleitungen
~ Gas-Pipelines (Gasline)

Abbildung 14: Infrastrukturen Energieversorger, Quelle: Eigene Erhebung

BaumalRnahmen

Tabelle 2: Geplante und laufende Baumal3nahmen - SLK

StralRe Was wird gebaut? Zeitraum
Alsleben Bernburger StralRe bis Trafostation | Verlegung MS-Kabel 1V/2015
Aschersleben 1. BA Westdorf - Welbsleben Sanierung Stral3e ab 1V/2015
Aschersleben 2. BA ASL - Westdorf ab 2016
Aschersleben Armstrongstralle Erdgasleitung 1V/2015
Aschersleben Judith-Resnik-Str.
Aschersleben ASL bis Gr. Schierstedt Mittelspannungskabelverlegung | ?
Aschersleben bis Kleinschierstedt
Aschersleben Froser Str. bis Magdeburger Str. Verlegung Rohrsystem fur 1V/2015

Fernwarme

Barby Schlof3stralie Neuerung Trinkwasserleitung | ab 2015
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Strale

Zeitraum

Was wird gebaut?

Barby Pommelter Stral3e

Barby SchloRRberg Sanierung Stral3e

Barby SchulstralRe Sanierung Stral3e

Bernburg Gnolbziger Stralle Ausbau 2016

Baalberge "Am Birkenwaldchen" NS-Kabel, Leerrohr D 63, Gasleitung ab 2015

Baalberge von K 2104 bis Wendehammer NS-Kabel, Leerrohr D 63, Gasleitung ab 2015

Beesenlaublingen | L 149 Ortsdurchfahrt Ausbau 2017

Calbe Gléther Weg Auswechslung Trinkwasserleitung ab 2015

Calbe Bahnhofstrafie

Calbe Grol3e Fischerei 20 bis Bootshaus | Sanierung Stral3e ?

Cochstedt Marktstralle Straflenneubau 2016

Cochstedt Heteborner Str. Erneuerung Stral3enbeleuchtung

Cochstedt Bergstralle Erneuerung StraRenbeleuchtung

Cochstedt MarktstralRe StralBenneubau 2017

Cochstedt Marktstralle StralRenneubau 2018

Eggersdorf Eickendorfer Weg Straf3enbau

Eickendorf Forderstaedter Stral3e Ausbau 2016

Friedrichsaue Brunnenstralie Stral3enbau 2017

Frose Dreckgasse Wegebau 2016

Gatersleben Quedlinburger Str. FulRwegbau 2018

Gatersleben Kapellenteich Straenbau, Regenwasserkanal 2018

Gatersleben PothofstralRe StraBenbau, Regen-, Schmutzwasser, 2016
T™W

Gatersleben Fahrtgasse Stral3enbau, Regen-, Schmutzwasser 2017

Giersleben Schillerstral3e grundhafter Stralenausbau 2016

Gnetsch Ortslage NeuerschlieBung (Mittelspannungskabel) | ab 2015

Grol3 Bornecke Ballplatz/ Karl-Marx-Platz Stral3enneubau

Grol3 Bornecke Karl-Marx-Platz Straflenneubau

GroBmuhlingen | Am Anger Straf3enbau

Gusten Nendorder Str. grundhafter Stralenausbau 2017 /2018

Hecklingen Klintstral3e StralRenneubau

Hecklingen Quedlinburger Str. StralRenneubau

Hoym Kirchstral3e Stral3enbau 2018

Hoym KampstralRe bis Wasserturm Mittelspannungskabelverlegung ab 2015

Hoym Fliedergasse Stral3enbau, Regenwasserkanal 2016

Hoym KampstralRe Stral3enbau 2017

Kdnnern L50 bis Garsena Neubau Mittelspannungskabel ab 2015

Koénnern Str. an der Georgsburg StralRenwiederherstellung nach HW 2013 | 2015/2016

Kdnnern TA BahnhofstraRe Stra3enwiederherstellung

Kdnnern TA nordl. Wiesenstral3e Stra3enwiederherstellung

Koénnern Stral3e an der Georgshburg Instandsetzung

Koénnern TA Bahnhofstralie StralRenwiederherstellung

Koénnern TA nordl. Wiesenstral3e StralRenwiederherstellung

Kdnnern Kdnnern - Dornitz MS-Kabelanlage MITNETZ Strom
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Stralle

Zeitraum

Was wird gebaut?

Kdnnern TA nordl. Wiesenstral3e StralRenwiederherstellung

Kdnnern Stral3e an der Georgsburg Instandsetzung

Kdnnern TA BahnhofstraRe StralRenwiederherstellung

Kdnnern TA nordl. Wiesenstral3e StralRenwiederherstellung

Kdnnern Kdnnern - Dornitz MS-Kabelanlage MITNETZ Strom

Latdorf Bernburger Stralie Ausbau Gehweg

Lebendorf Bebitz Bungalowsiedlung Verlegung MS-Kabel IV/2015

Mukrena Mukrena StralRenwiederherstellung

Mukrena Weg zur B6 StralRenwiederherstellung

Nachterstedt Friedrich-Fleischhauer-Str. StralRenbau 2017

Nachterstedt Thomas-Muntzer-Str. StralRenbau 2018

Nelben Dorfstral3e StralRenwiederherstellung

Nelben Weg zw. Brucke und Nelben Instandsetzung Weg

Nienburg Rosenburger Weg zwischen Wiederherstellung ?

Nienburg Wedlitz und Gerbbitz

Nienburg Am Sportplatz Herrichtung der StralRe ?

Nienburg Am alten Wasserwerk Herrichtung der StralRe ?

Nienburg Dr.-Wilhelm-Kiilz-Stral3e Ausbau StralRe Nienburg

Nienburg Bodereihe Ausbau Stral3e

Nienburg Strale Am Sportplatz Ausbau Stral3e

Nienburg Holunder Stral3e / Werftstral3e Ausbau StralRe

Nienburg Stral3e Am alten Wasserturm Ausbau StralRe

Piesdorf Durchlass Instandsetzung

Piesdorf Erdkabelverl. durch MITNETZ Strom

Plotzkau LindenstralRe grundhafter Straflenausbau 2016 /2017

Schadeleben Friedhofsweg Mittelspannungskabelverlegung ab 2015

Schadeleben Bergstral3e

Schadeleben Bauernstralie bis Platz der Jugend

Schadeleben Bauerntranke

Schadeleben Bauernstralie StralRenbau 2016

Schadeleben Angerstralie Stral3enbau 2018

Schneidlingen B 180 Magdeburger Str. Mittelspannungskabelverlegung ?

Schneidlingen Feldstr.

Schneidlingen Mittelweg

Schneidlingen Hohe Str.

Schneidlingen Magdeburger Str. Erneuerung StralRenbel. 2015

Schneidlingen Steingasse Erneuerung Stral3enbel.

Schneidlingen Oststral3e Stral3enneubau

Schonebeck Marktplatz bis Breiter Weg Verlegung Medien 2015

StalRfurt Bindemannstral3e Neugestaltung zw. Querstral3e bis ab 2015
Bindemannstr. 17

Schneidlingen Am Bahnhof StraRenneubau

Schneidlingen Nordstral3e StrafRenneubau

Trebnitz Langer Weg/ Im Winkel Instandsetzung

Welsleben Schénebecker Stralle StralRenbau

Wiendorf Erdkabelverl. durch MITNETZ Strom

Quelle:  Zuarbeit der Verwaltung

Hinweis: Diese geplanten TiefbaumalRnahmen und deren Umsetzung sind immer von dem Haushalt der jeweiligen Gemeinde
sowie Férdermitteln abhangig.
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